

白坭镇北部产业聚集区路网及配套工程-中心城区道
路改造 1 标施工

评标报告

佛山市三水西江发展投资有限公司

广东嘉槩咨询有限公司

评 标 委 员 会

2024 年 12 月 24 日

一、项目概况与招标范围

1. 招标项目实施地点：佛山市三水区白坭镇中心城区。

2. 项目建设规模：主要工程内容包括现状工业大道拓宽、现状黄金大道与工业大道交叉口改造、现状塘九路与梅西大道辅道交叉口改造、现状信号灯系统改造、绿化改造，以及排水口与管线改造。本项目现状道路包含主干路（黄金大道）和次干路（工业大道、塘九路、梅西大道辅路）两种道路等级，道路标准断面宽 8 至 32m，机动车道设双向二至六车道。其中黄金大道、工业大道、塘九路运营速度 40km/h，梅西大道辅道运营速度 50km/h。本项目现状道路道路均为沥青混凝土路面。主要工程内容如下：

（1）道路工程：新建沥青混凝土路面、人行道块料铺设、新建透水沥青混凝土非机动车道、土方开挖回填、软基处理换填级配碎石、安砌路缘石、安装隔离护栏等。

（2）交通工程：画交通标线、安装标志杆牌和安装交通信号灯等。

（3）给排水工程：沟槽土方开挖、回填中粗砂、铺设Ⅱ级钢筋混凝土排水管、浇筑混凝土井和新建双算环保型雨水口等。

（4）照明工程：安装 12 米单臂灯、13m 杆路灯（三灯头）、敷设电缆及电缆保护管、砌筑照明接线井、挖沟槽土方、迁移通信管道等。

（5）绿化工程：种植乔木、铺种草皮等。

（6）桥梁工程：拆除原有桥梁空心板，新建钢结构桥梁，新建防撞护栏等。具体内容详见设计图纸及审核预算书。

3. 承包方式：☒ 固定综合单价包干，☐ 固定总价包干，☐ 成本加酬金，☐ 其他。

二、招标过程

按有关规定，本项目采用资格后审的方式公开招标。

1、招标公告发布及招标文件、图纸等资料的下载

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省·佛山市）上发布，进行公开招标。投标人可于 2024 年 12 月 3 日至投标截止时间前登录佛

山市公共资源交易综合管理云平台下载招标文件、图纸等资料。

2、补遗书发放情况

/。

3、投标文件的递交

至投标文件递交截止时间（北京时间：2024 年 12 月 24 日上午 9:30 时）止，本项目共有 9 家单位按时提交了投标文件，详见《投标文件递交情况记录表》。

4、开标会

开标会于 2024 年 12 月 24 日 9:30 时（北京时间）在佛山市公共资源交易中心三水分中心开标 3 室（地址：佛山市三水区西南街道同福路 10 号区行政服务中心大院 2 号楼）准时举行，佛山市三水西江发展投资有限公司、佛山市公共资源交易中心三水分中心、广东嘉荣咨询有限公司有关代表参加了开标会议。

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）核验投标人是否存在被列为失信被执行人、失信名单等情况，所有投标人的黑名单验证均通过；

（4）投标人对投标文件进行解密；

（5）招标代理对投标文件进行解密；

（6）公布解密情况（解密是否成功、投标人名称、投标人数量等情况），所有投标人均解密成功；

（7）唱标；

（8）核验投标保证金：在投标截止时间前一共有 9 家投标单位递交投标保证金[其中电子保函保单 8 家、现金 1 家]，经核查 9 家投标单位的投标保证金均符合招标文件要求；

（9）招标人通过电脑随机等方式，从合理平均值、综合平均值中抽取一种评标基准价计算办法，抽取结果为合理平均值法。

(10) 招标人通过电脑随机等方式，根据评标办法前附表中的规定抽取3个不同数值（分别为K1、K2、K3，3个号码的平均值即为下浮率k），抽取结果K1为1.60%、K2为4.20%、K3为3.40%；最终下浮率k为3.07%。

(11) 招标人通过电脑随机等的方式，从0.4至0.8（以 0.05 递增）中抽取产生F1值。F1值抽取结果为0.80，经计算F2值为1.60。

整个开标过程形成了开标记录，参加开标会的有关人员在开标记录表上签字确认，详见《工程建设项目开标情况登记表》。

三、评标工作

1、采用的资格审查方式及评标办法

本项目采用资格后审的方式确定合格投标人，评标办法为综合评估法，详见招标文件第四章评标办法。

2、评标委员会组成

本项目的评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5名评委组成，4人均从专家库中抽取，1人为招标人代表。评标专家于2024年12月23日在广东省综合评标评审专家库中随机抽取，评标专家于2024年12月24日11:15在佛山市公共资源交易中心三水分中心集中并开展评标工作。由评标委员会负责评标并向招标人推荐中标候选人，评标委员会推荐评委1担任评标委员会主任委员，负责组织评标工作。

佛山市三水西江发展投资有限公司、佛山市公共资源交易中心三水分中心对整个评标过程进行了监督和见证。

评标委员会成员名单如下：评委1（组长）、评委2、评委3、评委4、评委5。

3、评标程序

评标委员会按如下程序进行了评审：

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的资

信标（含资格审查资料）、技术标明标、经济标进行初步评审，包括形式评审、资格评审与响应性评审：

3.1.1 形式评审

评标委员会对所有投标人的投标文件进行了形式评审，经评审，9家投标人均通过形式评审。详见《形式评审评审表》、《形式评审汇总表》。

3.1.2 资格评审

评标委员会对通过形式评审的9家投标人的投标文件进行资格评审，经评审，9家投标人均通过资格评审。详见《资格评审评审表》、《资格评审汇总表》。

3.1.13 响应性评审

评标委员会对通过资格评审的9家投标人的投标文件进行响应性评审，经评审，9家投标人均通过响应性评审。

3.2 详细评审

【初审合格的有效投标人 ≥ 7 个时适用】

根据招标文件规定的评审因素和评审标准，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件进行综合评估，综合评估按照两阶段进行。按照进入第二阶段的各投标人综合评估得分由高到低的顺序推荐 1 个中标候选人。

（1）第一阶段评审

评标委员会对通过初步评审的投标文件进行资信标评分，详见《资信标评分汇总表》。

根据招标文件的约定，对资信标评审总得分 $\geq$ 资信标总分 85.0%的投标人进入第二阶段评审。

按照评审得分满足条件进入第二阶段评审的投标人共 3 家，具体名单如下：

序号	投标人名称	资信标审得分
1	广东恒立基建设工程有限公司	22.00
2	广东旺标建设工程有限公司	25.00
3	广东鼎顺建设集团有限公司	23.00

（2）第二阶段评审

根据招标文件的规定，评标委员会对入围第二阶段的所有投标人的技术标和经济标进行评审，详见《技术标评分汇总表》、《经济标评分汇总表》。

本项目设置风险控制价，风险控制价为 5,243,166.41 元。根据招标文件要求，投标报价低于风险控制价的，不参与评标基准价的计算，但仍参与经济标的计算。经评审，所有进入第二阶段评审的投标报价均高于风险控制价，并参与评标基准价的计算。

本项目不执行中小企业优惠政策。

详见《技术标评分汇总表》、《资信标评分汇总表》、《经济标评分汇总表》。

3.4. 算术性修正

本次评标无需进行算术性修正。

3.5 澄清、说明、补正事项

本次评标无澄清、说明、补正事项。

四、否决投标的情况说明

/

五、串通投标情形的评审情况说明

本项目评审过程并未发现投标人之间存在围标、串标的情形。

六、经评审的投标人排序

评标委员会对通过详细评审的投标文件进行汇总得分，并进行排名，推荐 1 名中标候选人。详见《综合得分汇总表》、《推荐中标候选人表》。

七、中标候选人名单

白坭镇北部产业聚集区路网及配套工程-中心城区道路改造 1 标施工 招标评标委员会根据本标段各投标人排名推荐本项目中标候选人名单如下：

中标候选人	中标候选人名称	投标价（元）	综合得分
第一中标候选人	广东旺标建设工程有限公司	5600284.11	98.74

八、其他需要说明的情况

无。

白坭镇北部产业聚集区路网及配套工程-中心城区道路改造 1 标施工

招标评标委员会

2024 年 12 月 24 日